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ДОГОВОР ПОДРЯДА  

г. Краснодар                                                                                                                                 _________ 2017 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистемы», в лице управляющего Падалки 
Андрея Викторовича, действующего на основании Устава (далее – Заказчик), с одной стороны, и  

____________________________________, в лице ___________________________________________, 
действующего на основании _______________________ (далее – Подрядчик), с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс ремонтных работ, в т.ч. ремонт кабельных 
линий, высоковольтные испытания электроустановок и кабельных линий, предусмотренных 
утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями, по объектам Заказчика, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить результат указанных работ. Ремонтные работы могут проводиться как с помощью 
материалов Подрядчика, так и материалов Заказчика.  
 1.2. Объекты Заказчика расположены в г. Краснодаре согласно перечню объектов, являющимся 
Приложением № 1 к Договору (далее – Объекты). 
     1.3. При необходимости выполнения иных работ, не предусмотренных договором, стороны 
оформляют дополнительное соглашение к Договору.  
 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
      2.1. Выполнение работ, указанных в п. 1.1. Договора, осуществляется Подрядчиком в несколько этапов, 
в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ, являющимся Приложением № 2.  
     Первый этап Приложения №2 Подрядчик обязан представить для согласования и подписания 
Заказчиком не позднее 10 дней с момента подписания Договора. 
       2.2. Выполнения работ по Договору обязан осуществить не позднее 20 декабря 2017 года. 
 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ 
  3.1. Не позднее срока, предусмотренного п. 2.1 Договора Подрядчик приступает к выполнению Работ 
по Договору. 
 3.2. По окончанию Работ на отдельном объекте Заказчика Подрядчик уведомляет Заказчика о 
необходимости осмотреть и принять указанные Работы. 
 3.5. Общий срок по Договору для осмотра и принятия Работ, включая устранение недостатков, 
выявленных Заказчиком, составляет 10 дней. 
 3.6. По окончанию осмотра и принятия работ по каждому объекту Подрядчик составляет и 
подписывает акт приемки-передачи результатов выполненных Работ и представляет указанные документы 
Заказчику для подписания. 
 3.7. Заказчик обязан в течение двух дней подписать представленные Подрядчиком документы, которые 
являются основанием для осуществления расчетов. 
 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 4.1. Подрядчик составляет смету по каждому объекту отдельно и предоставляет на утверждение 
Заказчику. Заказчик обязан утверждать смету в течение трех дней.   
 4.2. По окончании Работ Подрядчик выставляет Заказчику счет на оплату. 
 4.4. Заказчик оплачивает выставленный Подрядчиком счет не позднее пяти дней с момента его 
получения. 
 4.4.1. В случае не своевременной оплаты предусмотренной п. 4.4. Договора Подрядчик предоставляет 
Заказчику беспроцентную рассрочку уплаты выставленного счета, а Заказчик обязуется погасить указанную 
в счете сумму в следующем порядке.  
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 Срок рассрочки долга установлен по соглашению сторон и составляет 12 месяцев с момента получения 
выставленного Подрядчиком счета. 
 4.5. Обязательство Заказчика по оплате Работ считается исполненным с момента списания денежных 
средств с его расчетного счета. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 5.1. Подрядчик обязан: 
 5.1.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, и сдать Заказчику их 
результат. 
 5.1.2. Не допускать использования в ходе осуществления Работ материалов и оборудования, которые 
могут привести к порче имущества Заказчика либо нарушению требований по безопасности работ и охране 
окружающей среды. 
 5.1.3. В случае обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
же указаний о способе исполнения Работ и иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, способных 
отразиться на качестве Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 
Сторонами срок, в течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него 
письменных указаний приостановить производство Работ. 
 5.1.4. Письменно известить Заказчика о готовности Работ к сдаче не позднее, чем за пять дней до 
проведения процедуры приемки. 
 5.1.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать Заказчику Работы по Договору. 
 5.2. Заказчик обязан: 
 5.2.1. Обеспечить доступ Подрядчика (его работников) к объекту проведения ремонтных работ и 
возможность проведения Работ по Договору. 
 5.2.2. Согласовать документацию, изготовленную Подрядчиком и необходимую для выполнения Работ. 
 5.2.3. Обеспечивать оплату выполненных Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора. 
 5.2.4. При отсутствии обоснованных замечаний в трехдневный срок с момента получения от 
Подрядчика уведомления об окончании Работ осуществить их приемку. 
 5.3. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь 
в его деятельность.      

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 6.1. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения 
своих обязательств: 
- за нарушение сроков выполнения Работ установленного Договором уплачивается неустойка в размере 0,1 
% от стоимости Работ, выполненных с нарушением срока за каждый день просрочки, 
- за несвоевременное устранение недостатков Работ, указанных в акте обнаружения дефектов уплачивается 
неустойка в размере 0,5 % от стоимости Работ, к которому относились некачественные Работы, указанные в 
указанном акте. 
 6.2. В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности по причине 
нарушения Подрядчиком действующего законодательства, последний гарантирует возмещение убытков, 
понесенных Заказчиком. 
 6.3. В случае нарушения сроков по оплате выполненных Работ, Заказчик уплачивает неустойку в 
размере 0,1 % от задержанной к оплате суммы за каждый день просрочки. 
 6.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих 
обязательств в натуре. 
 6.5. Неустойки и убытки, предусмотренные настоящим договором. Заказчик вправе удержать с 
Подрядчика в одностороннем порядке при осуществлении окончательного расчета по Договору. 
 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
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силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельствах, возникших после 
заключения договора, и которые Стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами 
(форс-мажорные обстоятельства). 
 7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет соразмерное увеличение срока исполнения 
обязательств по Договору на весь период их действия. 
 7.3. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств продлится более одного месяца, каждая из 
Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, письменно уведомив об этом 
другую Сторону не позднее, чем за десять дней до планируемой даты расторжения.  

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 В случае, если споры и разногласия невозможно будет урегулировать путем переговоров, и Стороны не 
придут к взаимоприемлемому решению. Стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда 
Краснодарского края. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 
9.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.  
 

10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
Заказчик: 
ООО «Энергосистемы», 350001 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 184  
ОГРН 1122309002750 ИНН 2309132239, КПП 230901001  
р/с 40702810600000000607 в Банке «Первомайский» (ЗАО)  
к/с 30101810000000000715 БИК 040349715 
 
Подрядчик: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик        Подрядчик 
 
______________                  ___________________ 
Падалка А.В.          


